ITIEF

11/408 HRADEK PRUTAH

Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele: D50291/INV/2017/007
SMLOUVA O DiLO

»11/408 HRADEK PRUTAH®

OBJEDNATEL

Obec Hradek

Sidlem: Hradek 16, 671 27 Hradek u Znojma

ICO: 00292869

Zastoupeny:  panem Ondfejem Kubicem, starostou obce

a

ZHOTOVITEL

HOCHTIEF CZ a.s.

sidlem Plzeiniska 16/3217, 150 00 Praha 5 ICO 466 78 468

zapsana u Méstského soudu v Praze oddil B, vloZzka 6229

zastoupeny Ing. Pavlem Kubasou, Feditelem divize Dopravni stavby a
Ing. Janem Potii¢kem, vedoucim obchodniho iitvaru, oba na zikladé plné moci

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,,ob&ansky
zékonik*):

I. PREDMET SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
2. Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

i. vybrané stavebni objekty stavby 11/408 Hradek pritah (dale jen stavba),
ii. realiza¢ni dokumentace stavby (déle jen RDS),
iii. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS),
iv. geodetického zaméfeni stavby,
v. geometrickych plant stavby,
vi. geometrickych pland vécnych bfemen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k f4dnému provedeni dila.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno tiplné a bezvadng, odpovida-li této smlouvé a je-li
zpisobilé ke svému ucelu pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li véechny jeho &4sti dle této smlouvy jako tplné a
bezvadné a ve lhiitdch touto smlouvou sjednanych predény objednateli.

5. Misto plnéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha pln&ni umoziiuje, miize
byt mistem plnéni i sidlo objednatele: Utad obce Hradek, Hradek 16, 671 27 Hradek u Znojma.

II. STAVBA
ik Predmétem plnéni jsou objekty:
SO 102 Chodniky a parkovaci mista
SO 302.2 Destové vpusti a jejich piipojky — parkovisté
SO 303 Destové ptipojky nemovitosti
SO 305.8 Vodovodni pfipojka + Sachta
SO 403.1 Nové podzemni kabelové vedeni VO
SO 403.2 Nadzemni vedeni VO
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I1T1.

Piedmétem zakazky nejsou stavebni objekty:

1) SO 401 Prelozka siti 02 a VTA

- Smlouva o realizaci piekladky sit& elektronickych komunikaci ¢. VPI/MJ/2016/00123
- Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. (CETIN)

- datum uzavieni: 7.9.2016

2) SO 402 Pielozka vedeni VN a NN

- Smlouva o pfeloZce zafizeni distribuéni soustavy ¢. 13005503
- E.ON Distribuce a.s. (zastoupend E.ON Ceskda republika s.r.0.)
- datum uzavteni: 25.1.2016

Piedmétem dila dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu praci a projektové dokumentace.

Stavba bude provedena tak, aby byla zpisobild k obvyklému uzivani, a vsouladu se zaddnim stavby, ¢imZ je
v fazeni dle zdvaznosti:

i. soupis praci;
ii. projektovd dokumentace ve stupni PDPS, zpracovanid Ing. Antoninem Pechalem, CSc. — Projektové a
inzenyrské sluzby, Lidicka 42, 602 00 Brno, ICO: 10549439 (déle jen ,,projektova dokumentace*);
iii. akty statni spravy:
—  Stavebni povoleni (bude doplnéno - vyrizuje se, predpoklad vydani 05/2017)
—  Uzemni rozhodnuti “I//408 Hrédek, prutah” C.J. STU — 416/08-KP, vydal 2.2.2009, OU Jaroslavice —
JUDr. Karel Peterka
—  Uzemni rozhodnuti (prodlouZeni platnosti) “II/408 Hradek, prutah” C.J. STU - 42/2011-KP, vydal
25.2.2011, OU Jaroslavice — JUDr. Karel Peterka
—  Uzemni rozhodnuti (prodlouZeni platnosti) “II/408 Hradek, prutah” C.J. STU - 587/2014-LK, vydal
8.10.2014, OU Jaroslavice — Ing. Lenka Kosikové
—  Uzemni rozhodnuti (prodlouZeni platnosti) “II/408 Hradek, prutah” C.J. STU — 385/2016-LK, vydal
9.1.2017, OU Jaroslavice — Ing. Lenka Kosikové
—  Uzemni rozhodnuti (zména) “II/408 Hradek, prutah” C.J. STU — 370/2016-LK, vydal 2.2.2017, OU
Jaroslavice — Ing. Lenka Kosikova
—  Souhlas dle §15 “II/408 Hradek, prutah” C.J. STU 78/2017 — LK, vydal 9.3.2017, OU Jaroslavice — Ing.
Lenka Kosikova
—  Souhlas dle §15 “II/408 Hradek, prutah stav. objekt SO 104 DIO — Uprava objizdné trasy” C.J. STU
64/2017 — LK, vydal 2.3.2017, OU Jaroslavice — Ing. Lenka Kosikové
iv. pisemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,
vi. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
udinném ke dni uzavteni smlouvy.

Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako soudast zadavacich podminek pti zaddvani pfisludné
vefejné zakézky. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uZit, a to vyhradné€ k
ucelu provadéni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k ptedmétu
dila.

RDS

Zhotovitel dopracuje RDS v piipadé, Ze shledd, ze zpracovani RDS kfadnému provedeni stavby potfebuje.
V ptipadé, Ze neni RDS ocenéna v soupise praci pti zadavani vefejné zakazky na stavebni prace plati, Ze zhotovitel na
zékladé svého odborného posouzeni zhodnotil, Ze RDS ke stavbé nepotiebuje. RDS bude pieddna 2 x v tiSténé
podobé&. RDS bude rovnéz pfedéana elektronicky vZdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD.

Elektronicka verze bude vZdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfi¢emZ na kazdém z nosi¢ti bude RDS zapséna
ve formatu *.pdf a zéroveil i v obecné rozsiteném piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, vykresova ¢ast ve formatu *.dwg. Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziiovaly standardni préaci
ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouZivani samostatnych hladin pro kéty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat ti§ténému vystupu). Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymér odkazovat na digitalni
vykres, musi byt uvedend vyméra z vykresu &itelna (pospojované délky, obvody ploch) a uloZena do jedné hladiny
pod nézvem napt. VYMERY. Jednotlivé plochy, délky vymér musi byt zde popsany textem. Tato hladina miZe byt v

Strana 2 (celkem 16)




11/408 HRADEK PRUTAH

Iv.

konedném vykresu zmraZen4 resp. vypnutd. Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve formatu
* dgn.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli ndvrh RDS 1x v ti§téné podobé a 1x elektronicky, a to do 30 dnd od uzavieni
této smlouvy; &ast RDS k pracim, které maji byt provedeny pfed pfedanim navrhu RDS budou piedany vzdy pred
zahajenim téchto praci.

Objednatel do 10 pracovnich dnd od pfevzeti ndvrhu RDS bud’ pisemné vyjadii souhlas s ndvrhem RDS nebo svola
jednani se zhotovitelem, na némz zhotovitele seznami se svymi vyhradami k RDS a smluvni strany se domluvi na
tom, jakym zpisobem ma byt RDS zménéna &i dopracovana; zjednani bude ucinén zapis, podepsany zastupci
smluvnich stran; zhotovitel m4 v takovém piipadé povinnost upravit & dopracovat RDS v souladu se zapisem.
Soudasti zadani stavby se stava RDS, ke které objednatel pisemné vyjadiil svtij souhlas. Neodsouhlaseni ndvrhu RDS
objednatelem nema vliv na terminy dokondeni a pfedéani stavby a pfedani a pievzeti dila sjednané touto smlouvou.

Vsechna vyhotoveni RDS, pfipadn& zbyld vyhotoveni RDS budou preddna do 5 pracovnich dni od obdrZeni
souhlasu s RDS, piipadné do 5 pracovnich dni od uskuteénéni jednani se zhotovitelem o vyhradach k RDS.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti RDS ke zhotoveni stavby pfipadné dal§imu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicencni smlouvu, objednatel je opravnén
postoupit licenci téeti osob&, k SemuZ se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

DSPS

DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a s aktudlné ucinnou Smérnici Ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci. Souéasti DSPS bude zékres skuteéného provedeni stavby do katastralni

mapy.

DSPS bude piedéna 4 x v ti§téné podobé&. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro
obor dopravni stavby nebo dopravni stavby nekolejovd doprava; takovou osobou muZe byt zejména osoba
vykonévajici na stavbé autorsky dozor. Je-li pro zpracovani DSPS na uréity objekt poZadovéna jind odborna
zpisobilost, neZ je uvedeno ve vét& druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracovani DSPS takovou
osobou.

Elektronicka verze bude vZdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pti¢emz na kazdém z nosi¢t bude DSPS zapsana
ve formatu *.pdf a zdroven i v obecné& rozsiteném prepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo * xlsx, vykresova ¢ast ve forméatu *.dwg. Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziiovaly standardni préci
ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouZivani samostatnych hladin pro kéty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat ti§ténému vystupu). Pokud se zpracovatel bude ve vykazu vymér odkazovat na digitalni
vykres, musi byt uvedend vyméra z vykresu &itelna (pospojované délky, obvody ploch) a uloZend do jedné hladiny
pod nazvem napt. VYMERY. Jednotlivé plochy, délky vymér musi byt zde popsény textem. Tato hladina méZe byt v
kone¢ném vykresu zmraZend resp. vypnutd. Vykresy vytvofené programem Microstation mohou byt ve formatu
* dgn.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dal$imu zpracovéani a pofizovani
rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci treti
osobé, k SemuZ se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY A GEOMETRICKY PLAN

Geodeticky bude zaméfeno skutedné provedeni stavby a veskeré dotéené inZenyrské sité véetné stavbou odkrytych,
ale neptekladanych inZenyrskych siti. Poloha a vy$kové uloZeni siti bude zdokumentovédno na samostatné pifiloze.
Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéten osobou opravnénou k ovétovani vysledki zeméméiickych ¢innosti dle
zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zamé&feni stavby bude piedan nejpozdéji pii dokondeni stavby, a to 3 x v listinné podobé a 2 x
elektronicky na nosiéi dat CD, ¢i DVD ve formatu *dwg nebo *dgn.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan na stavbu, ktery bude uréen jak pro ucely rozdéleni pozemkd,
véetné siti uvedenych v bodu 1. tohoto ¢lanku. Hranice silniéniho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se
spravcem stavby.

Geometricky plan bude pfedén v listinné podob& v poétu vyhotoveni potiebném k tomu, aby do katastru nemovitosti
mohly byt zapsény veskeré nové skutednosti na planu uvedené plus 5 planti. Geometricky plan bude zaroveti predan
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5.

VI.
1.

4.

1 x elektronicky na nosi¢i dat CD, ¢i DVD. Predavany geometricky plan bude v souladu s p¥isluSnymi predpisy
potvrzen katastralnim Gfadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotn& zachycenému vysledku geodetického
zaméfeni stavby a ke geometrickym plantim. Objednatel je opravnén uzavtit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni
povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

LHUTY PLNENT

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhttach plnéni této smlouvy:

Predani a pfevzeti prostoru stavenisté do 20 dnii od uzavieni této smlouvy
2. Dokonceni a pfedani stavby do 31.7.2018
Predani a ptevzeti dila vyjma geometrickych pland do 30 dni od dokonéeni stavby
4. Ptredani a pfevzeti geometrickych plant do 60 dni od dokonceni stavby

vvvvvv

Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme prostor staveni$té. P¥i predani prostoru staveni$té je zhotovitel povinen
predat objednateli:

i. navrh technologického postupu praci,
ii. vypocet hluku ze stavebni ¢innosti,
iii. havarijni a povodiiovy plan.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po pfedani a prevzeti prostoru staveni$té zahdjit stavebni prace.
Stavebni prace budou provadény v souladu s harmonogramem praci, ktery je soudasti této smlouvy.

V piipadé nevhodnych klimatickych podminek 1ze provadéni stavebnich praci pferusit. O zimni ptestdvce v obdobi od
1.12.2017 do 31.3.2018 rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i bez nadvrhu. O podatku zimni piestavky
bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny diévody, pro¢ byly prace pteruseny. V ptipadé
ptiznivych klimatickych podminek 1ze po dohod& smluvnich stran zimni pfestavku zkratit ¢i upravit. O zkraceni &i
uprave zimni pfestavky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele piipadné i bez ndvrhu. O ukondeni zimni pfestavky
bude proveden pisemny protokol.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokondena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uzivani. Do dokondeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zdklad& této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

P1i predani a ptevzeti dila vyjma geometrickych pland budou pfedany vyhradné:

i. prace a dodavky k odstranéni pfipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uZivani stavby k jejimu
ucelu,
il.  vycisténé prostory stavenisté
iii.  bankovni zaruku.
Pfedani a pfevzeti dila nemiZe byt ukongeno, dokud nebude zjist€no, Ze je celé dilo dle této smlouvy f4dné pfedano.

Pfedani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokonleni stavby, pfedani a prevzeti dila vyjma geometrickych plant a
predani geometrickych planti probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je zjisténi skuteéného stavu v prostoru staveniste,
dokondené stavby, predani a prevzeti dila ¢i geometrickych pland.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti staveni$té pisemné, alespori 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dokondené stavby a ptedani a prevzeti dila ¢i geometrickych planti pisemné, alespoti 5
pracovnich dni ptedem.

Alespoti 5 pracovnich dni pfedem predd zhotovitel objednateli veSkeré pro dokonceni stavby potfebné podklady
s vyjimkou téch podkladd, u kterych zhotovitel prokaZe, Ze je nebylo moZné nejpozd&ji 5 pracovnich dni pied
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dokoné&enim a pied4anim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokonéenim a ptedanim stavby,
preda zhotovitel objednateli bezodkladn€ poté, co je obstara.

9. O predéni a prevzeti prostoru staveni§ts, dokondené stavby, pfedani a pievzeti dila a geometrickych plant je
zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim
nejsou doteny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi ptedpisy. Soupis zjevnych drobnych
vad stavby bude uveden v protokolu o predani v pfevzeti dokoncéené stavby.

10.  Doby a lhiity podle odst. 1 tohoto &lanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smlouvé v piipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, takovym didvodem nejsou skuteCnosti zavinéné cinnosti, |
opomenutim & nedinnosti zhotovitele, obvyklé klimatické podminky v misté a ase. Neptedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

VII. CENA DIiLA |
1. Cena dila:

CENA DiLA BEZ DPH 7.227.450,19 K¢

2, K cené dila bez DPH bude pifipodtena dari z pfidané hodnoty v aktudlni vysi.

3. Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zaklad& této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Piijaté plnéni bude
pouzito vyluené pro udely, které nejsou predmétem dané. Zhotovitel prohlaSuje: |
i. Ze, nema v imyslu nezaplatit dati z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (déle jen ,,dafi*), |
ii. e, mu nejsou znamy skute&nosti nasvédéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiZe dail zaplatit a ani 1
se ke dni uzavieni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi, [‘
iii. nezkrati daii nebo nevylaka datiovou vyhodu. :
4. Cena dila je sjednéna na zékladé jednotkovych cen, jako soudet ocenénych poloZek soupisu praci (déle jen rozpocet), |
ktery je ptilohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skuteéné a fadné provedené prace a dodavky.
6. Cena dila je sjednana jako nejvy$§i piipustnd, zahrnujici veskeré néklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu

s projektovou dokumentaci a soupisem praci dle pfilohy &. 1 smlouvy a cenové vlivy v priibéhu plnéni této smlouvy.

VIII. PLATEBNi PODMINKY

1. Faktury budou vystavovany mési¢né&. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjistovaci protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen dorudit faktury na adresu sidla objednatele, a to do patnacti kalendafnich dnii po dni,
ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou nebo technickym dozorem zji§t'ovaci protokol, nebo protokol
o ptedéni a prevzeti dila.

28 Piilohou faktur bude zjistovaci protokol:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici,
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a starostou nebo technickym dozorem,
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani finanénich prosttedkt stavby, a to:
- Castka dle SOD a piipadnych dodate¢nych praci
- Cerpani od zahdjeni stavby do zadatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v pribéhu sledovaného obdobi,
- &erpani od zahéajeni stavby do konce sledovaného obdobi
- Udaj o ¢astce, ktera ma byt dle celkové ceny jeste Cerpéna,
iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

3. Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou

i. vystavovany alespoii jednou mésicné,
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, vé. informaci o Cerpani finan¢nich prostfedkii vyse
uvedenych,
iii. dokladem o skute¢n& a fadné& provedenych pracich,
iv. v souladu se zaddnim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem,
v. datovany a podepsény stavbyvedoucim a starostou nebo technickym dozorem,
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vi. predany v tisténé podobé starostovi nebo technickému dozoru a zaslany elektronicky ve formatu *.pdf
starostovi nebo technickému dozoru a spole¢né s fakturou na adresu sidla objednatele.

Pfilohou zavére¢né faktury bude protokol o dokonceni stavby, protokol o pfedani a pievzeti dila a protokol o predani
a prevzeti geometrickych plant.

Lhtta splatnosti v8ech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vrétit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu sidla
objednatele piedlozit fakturu novou ¢&i opravenou s aktudlnim datem vystaveni.

Faktura je uhrazena dnem odepsani ptislu$né ¢astky z uctu objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potfebnou pééi, Setfit prav objednatele a tfetich osob a pii provadéni
dila Settit vetejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim naleZité kvalifikovanych a odborn€ zpisobilych osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o ve$kerych vyznamnych skute¢nostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost té€chto zjistit pti
vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynti vyplyvajicich
z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek dané vetejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou soucinnost.

PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou ptitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribehu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadfenym v zadavacich podminkach
vefejné zakazky, na jejimz zaklad€ byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena rekonstrukce nebo
uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziiuji provedeni stavby zplsobem uréenym
v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbyteéného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu
zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné¢ zadani stavby je zhotovitel oprdvnén provadeéni dila v nezbytném
rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelné informovat objednatele a dal§i dotéené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u planovanych zkousek alespoii 3 pracovni dny ptedem, u zkouSek, jejichZ potfeba vznikla
v prub&hu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné pozvan, je
opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostatecné véas (zpravidla alespoii 3 pracovni dny pfedem) vyzvat
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dal$im postupem praci zakryty ¢i znepiistupnény.
Zhotovitel je povinen stejnym zplsobem vyzvat ptipadné dal$i dotéené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost
véas vyzvat objednatele ¢i dal$i dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli
¢i dalsim dotéenym subjektim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na
naklady zhotovitele. Néklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K provéteni plnéni finanéniho a vécného planu provadéni dila bude objednatel pravideln€ svolavat kontrolni dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolniho dne téastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsén zaznam do stavebniho
deniku a pfipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni zicastnéni.

Zhotovitel je povinen pofizovat a prib&Zné objednateli pfedavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvori
originaly nasledujicich dokumentt:
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10.

11.

i. stavebni denik,
ii. protokoly o prib&hu a vysledku veskerych zkousek a revizi,
iii.  certifikaty a prohlaseni o shodé pouZitych materiald a vyrobkd,
iv. doklady o likvidaci odpadu ,
v. fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci pied zahajenim a po
dokonéeni stavby - elektronicky na nosi¢i dat CD & DVD.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fadem a poZadavkiim, které jsou dény tdelem
potizovani dokumentace daného druhu.

Stavebni denik je zékladni dokumentaci priib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou €. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozdé&jsich predpisti., zejména provadét denni zaznamy
jmen a pifjmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenéavat klimatické podminky, nasazeni mechaniza&nich
prostredki, uvadét popis a mnoZstvi viech provedenych praci a montéZi a jejich asovy postup a dodavky materialu,
vyrobkd, stroji pro stavbu. Zapisuji se do n&j velkeré skute¢nosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy.
Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti piistupny kazdy pracovni den v dob& od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v ptipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, nedéli &i statnim svatku i v dobg, kdy jsou
stavebni prace provadény.

Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni ur&itou ¢ast dila nebo kterd ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci ¢i prava. Naplii ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimZ zdklad€ byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavatelfi.

Nazev ICO Rozsah praci ——

Kok | =% F | wwx

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelii pouze na zéklad& predchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jingch poddodavatelii pohybujicich se na stavenisti poté, co
objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a préce, které ma poddodavatel provést.

6.4  Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.
Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZ)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodrZovat veskeré bezpe¢nostni predpisy a
dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem neni uréen koordinator BOZP na stavenisti (déle jen ,,koordindtor BOZP*).

7.3 Vznikne-li v prib&hu provddéni dila zdkonna nutnost urdit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné ozndmi objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udélit objednateli souhlas s pfeddasnym uZivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tsekd a
uzaviit pfislusnou dohodu v pfipadé, Ze jej o to objednatel pozada.

Stavba bude provadéna za plné uzavirky.

Zhotovitel se déale zavazuje ke vzdjemné spolupraci s organizaci, kterd bude na stavbé zaji§fovat zachranny
archeologicky priizkum (dale jen “ZAV™). Sougasn& se zhotovitel zavazuje plnit pozadavky zhotovitele ZAV a to
predevsim:

—  V pfipad€ potieby umoznit umisténi mobilni butiky v prostoru stavenisté.

-V pfipadé potfeby poskytnout zhotoviteli na své naklady stavebni mechanizaci na odkryti zkoumané plochy,
provedeni sondéZi, jeji zahrnuti, zhutnéni, docistén{ a Gpravu po ukondeni vyzkumnych praci v rozsahu, v jakém
to vyzaduje provadéni ZAV.

— 'V pfipadé, Ze bude pii provadéni ZAV zaznamenan vyskyt archeologickych nélezi, budou v mist& nalezu
pieruSeny zemni prace, spojené se stavbou a pracovnici zhotovitele se budou ¥dit pokyny zhotovitele ZAV.

Zhotovitel se dale zavazuje ke vzajemné spolupréci a koordinaci stavby “I1/408 Hradek, pritah” se stavbami jinych
investorQ v prostoru staveni§té a na objizdnych trasach, zejm. témito stavbami:
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XI.

XII.

1) SO 401 Prelozka siti 02 a VTA

— Smlouva o realizaci piekladky sit& elektronickych komunikaci & VPI/MJ/2016/00123 - Cesk4 telekomunikaéni
infrastruktura a.s. (CETIN) - datum uzavieni: 7.9.2016

2) SO 402 Prelozka vedeni VN a NN

— Smlouva o pieloZce zatizeni distribuéni soustavy &. 13005503 - E.ON Distribuce a.s. (zastoupena E.ON Cesk4
republika s.r.0.) - datum uzavieni: 25.1.2016

3) rekonstrukee (vyména) stivajiciho vodovodu podél silnice I1/408 v priitahu obei Hradek (zbyvajici ¢asti
vodovodu nepiekladaného v ramci rekonstrukce pritahu - SO 305) - investor: ZSO VaK ZNOJEMSKO

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznémil se stavem prostoru stavenisté a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté
uZivat vyhradn€ k naplnéni udelu této smlouvy. Prostor staveniité je spoledny s &sti stavby, jejimZ objednatelem je
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptisp&vkové organizace kraje.

Prostor staveniSté je vymezen zaddnim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potfebovat prostor vétsi,
zajisti jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

i. vyty¢it obvod prostoru stavenisté.
ii. zaji$téni stanoveni, umisténi, GdrZbu, pfemisténi a odstranéni dogasného dopravniho znaden.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prib&hu provadéni dila. K tomuto Géelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. po dohodé s vlastniky pfistupy a ptijezdy k sousednim nemovitostem.
ii. zajisténi povoleni k uzavirkam.

Zhotovitel je povinen udrZovat v prostoru staveni$ti porddek a &istotu. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré
technické i pravni pfedpisy zejména na tseku Zivotniho prostedi, nakladani s odpady, bezpeénosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, paméatkové pée apod.

ZMENY ZADAN{ STAVBY
Zhotovitel je povinen bezodkladng objednatele informovat o zjidténi nutnosti zmény zadéni stavby.

Je-li zjiSt€no, Ze n&které z praci, které jsou souddsti zadani stavby, neni udelné provadet, sepiSe se o tom zaznam do
stavebntho deniku.

Je-li zjistena poteba dodatecnych praci, zmén, & novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakdzek a dal§imi pravidly pro zadévani vetejnych zakézek pro objednatele zavaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvén k podéani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pfedlozit. Soudasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdf .

Nabidkova cena bude uréena néasledovné:

5.1 Zhotovitel oceni jednotkové ceny vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpodtu, ktery je
pfilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vyse popsanym zptisobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

Cena obdobnych praci, pfipadné& cena piislusného stavebniho

Cena praci & doduvek objektu, ptipadné cena stavby

Cena uvedené v sazebniku URS PRAHA, a.s. Cena uveden4 v sazebniku URS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vySe popsanymi zpiisoby, pouZije se cena p¥iméfens s pfihlédnutim k cen&
obvyklé.

Zhotovitel miize ptedlozit i nabidku pro objednatele vyhodngjii.
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K dodateénym pracim bude uzavien dodatek k této smlouve. Dodate¢né préce lze provadét pouze na zéklads
uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednény, plati, Ze je provadi na sviij
néklad.

XIII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

1.
2.

Opravnénymi osobami objednatele jsou: starosta, spravce stavby a technicky dozor.

Starosta je oprévnén Cinit veskeré pravni jednéni souvisejici s touto smlouvou; je mu vyhrazeno prévo uzavirat
dodatky k této smlouvé a zejména:

i. Je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potteba dodatednych praci, zmé&n, & novych zakazek.
ii. Je mu vyhrazeno vyzvat objednatele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zmé&nam, &i novym zakézkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele.
iii. Je mu vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednéno se zhotovitelem o zmé&né rozsahu dila v piipadé, Ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu.
iv. Je opravnén udélit souhlas s vyuZitim poddodavatele.
v. Je oprdvnén udilet zhotoviteli pokyny.
vi. Je oprdvnén vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru staveni$té a predat prostor stavenisté zhotoviteli.
vii. Je opravnén prevzit od zhotovitele ¥adn& provedené dilo nebo jeho &ast, vy&isténé stavenisté a veskeré pisemnosti;
spravce stavby je zejména opravnén podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci.
viii. Je opravnén kontrolovat provadéni praci, zejména udastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani
apod.
ix. Je oprdvnén provadst kontrolu &erpani finanénich zdrojt.
x. Je opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku.
xi. rozhoduje o pferuseni stavby z diivodu zimni pfestivky a o ukonéeni zimni piestavky.

Technicky dozor je opravnén

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu,
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.,
iii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veSkerému pravnimu jednéni dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén
uzavirat dodatky k této smlouvé.

Stavbyvedouci a dalsi oprévnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. Pti zmén& opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen doloZit veskeré podklady
prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zad4vaci dokumentaci.

Seznam opravnénych osob je pfilohou této smlouvy.

XIV.ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENE ZAVAZKU

1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen k néhradé ptipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pti realizaci dila objednateli nebo
tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti §koddm zplsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila poji§tén do vyse odpovidajici mozné vysi skod. Pro udely
tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelii povaZuje za &innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady
0 pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zplisobilosti pfedmétu dila k napln&ni
ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& piedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka proml&eci doby pro uplatnéni néroki objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé& predani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.
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3.4 Objednatel je povinen uplattiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto
zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladng, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti,
ve které je odstranéni vady uplattiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:

Zaruka za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak 60 mésici

4.2 Zéru¢ni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o pfedani stavby nebo v ptipadg, Ze byly zjistény vady dnem
podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od |
zpisobilosti predmétu dila k fadnému uZivani, které se projevi v prib&hu trvani zaruéni lhity. Zhotovitel neni |
povinen odstranit vady dila zpisobené po pfedani a ptevzeti dila objednatelem, t¥eti osobou, nebo vy$si moci. |

4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné&, nejpozdéji do 30 dnt

po zjisténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé&ji do |
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je zaruka uplattiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta |
5.1 Objednatel miZe na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty aZ do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje |

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V piipadé prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhiitdm dle ¢l. V1.

Lhuty plnéni, odst. 1 5.000,- K¢ denné |
V piipadé prodleni zhotovitele s plnénim geometrického planu proti 1hité dle ¢l. |
VL odst. 1 této smlouvy 2.000,-K¢& denné |
V piipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniSté 5.000,- K¢ denné

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dobé& pfedani a pievzeti 2.000,- K¢ denné

V ptipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil |
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyZadovan, nebo poddodavatelem, ktery 10.000,- K¢
nebyl objednateli oznamen, je-li ozndmeni v této smlouvé vyzadovano za poddodavatele

5.2 Smluvni pokuty jsou zapodcitatelné viiéi penéZitym zavazkidm souvisejicich s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena samostatna faktura se lhlitou splatnosti 21 dnd.

5.4 Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nadhrady $kody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel miZe uplatnit Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky denné& v piipadé prodleni s Ghradou
faktur.

Bankovni zaruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit zaruéni listinu bankovni zaruky ve lhité dle této smlouvy vystavenou H
opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve staté pisemné odsouhlaseném objednatelem. |

6.2 Zaruka bude vystavena na Gastku ve vysi 450.000,- K¢&.

\

|

6.3 Zéaruka zajistuje splnéni veSkerych povinnosti zhotovitele vychazejicich z prava objednatele z vadného plnéni, i
z povinnosti zhotovitele k ndhradé Skody zpisobené zhotovitelem objednateli, zaruky za jakost a prodleni :1
zhotovitele s odstrafiovanim vad. l

6.4 Zaruka bude bezpodminecénd, neodvolatelnd a bude vystavena na dobu odpovidajici zaruéni hiit& ,,Zaruky za
veskerd plnéni, neni-li stanoveno jinak® plus tfi mésice.
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7

XV,

1.
2.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v déisledku provadéni praci nartista. Nebezpedi skody
na véci na objednatele pfechazi okamzikem piedani a prevzeti stavby.

UKONCENI SMLOUVY

Smlouvu Ize ukongit pisemnou dohodou.

Objednatel miize od smlouvy odstoupit v piipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje

i. vada dila zjevna v prib&hu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
ptimétené,
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby,
iii. provaddéni dila osobami, které nejsou néleit& kvalifikované a odborné zplsobilé,
iv. neucast zhotovitele na kontrolnim dnu,
v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice neZ 15 dni,
vi. zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se zn&nim této smlouvy stanoveno jinak,
vii. provadeéni dila s pomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele, ktery
prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v priib&hu zaddvaciho ¥zeni pfedchézejiciho uzavieni této smlouvy,
bez souhlasu objednatele,

viii. skute¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
ix. porufovani pfedpisii bezpe¢nosti préce, bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpist
o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodateni,
X. zahdjeni insolvenéniho Yizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,
xi. zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici verejné zakézce byly uvedeny nepravdivé udaje,
xii. z divodl uvedenych v ust. § 223 zékona & 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakéazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich p¥padech:

i. zahéjen{ insolvendniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika,
ii. prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dni,

iii. prodleni objednatele s predanim prostoru staveni§té & jinych podstatnych dokladii pro plnéni smlouvy o vice
nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je u¢inné dnem jeho dorudeni druhé smluvni strand s ucinky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nezanikaji jiZ vzniklé sankéni povinnosti stran.

.SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]

Tato smlouva se fidi ¢eskym pravnim ¥adem. Vetkerd jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici
z uplatiiovani zaruk a prav z bankovni zéruky probihaji v jazyce Ceském.

Zhotovitel neni opridvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti
0s0bé. :

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné tdetnich dokladd
minimalné do konce roku 2028.

Pisemné ¢i pisemny znamen4: trvaly zdznam psany ru¢né, strojem, ti§tény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro pfipad, Ze n&ktera ze smluvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji prevzeti znemozni, se mé za to, Ze
pisemnost byla doru¢ena. Za dorudeny se rovnéz povaZuje i

6.1 v piipadé zdznamu &inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

6.2 vpfipadé zdznamu &inéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem, ktery je
datovan a podepsén spradvcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvs, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

Zmeny piiloh této smlouvy nevyZaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpodtu, takové zmény harmonogramu
praci, kterd mé za nésledek posun lhit plnéni, zmény kontrolniho a zkusebniho planu, kterou se ptivodni poloZka rusi,
¢i nahrazuje. Zména piilohy, pro kterou neni vyZadovéna forma dodatku, musi byt druhé stran& sd€lena pisemné a
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prokazatelné dorucena. V piipadé zmény pfilohy &. 2 a osoby stavbyvedouciho v piloze ¢. 4 lze tuto provést pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

9. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou.

10. Uzavteni této smlouvy schvalilo Zastupitelstvo obce Hradek na svém zased4ni dne 29.6.2017, usneseni ¢&. 729/6/31
Z.

11.  Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, §
2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 ob&anského zakoniku.

12, Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujictho plnéni, nemaji prednost pred smluvnimi
ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici uéinky.

13. Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soudasti této smlouvy jsou piilohy:

1. Polozkovy rozpodet (ocen&ny soupis praci),

2.Harmonogram praci finanéni a vécny,

3.Opravnéné osoby objednatele,

4.Opréavnéné osoby zhotovitele.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢em# objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1.
V Praze,dne - 1 -08- 2017 V Hradku, dne + 1 Lo/

Ing. Payel Kubasa /‘”"ﬁj} BE {3 N\ Ondiej Kubic

teditel divize Dopravni stavby

XX .\.\starosta obce Hradek
, ¥ ‘ . / \
na zakladé plné moci

vedouci obchodniho ttvaru

na zékladé¢ plné moci
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PRILOHA €. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET

- PRILOHA JE VLOZENA ZA TiMTO LISTEM
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Projekt:

11/408 Hradek, pritah

I. Rekapitulace stavby - zpusobilé naklady

Nabidkovy rozpocet

Nabidkovy rozpodet

bez DPH véetné DPH

Objekt Popis

I. Objekty SUS JMK
SO 101.0 Komunikace 11/408 15 999 138,40 19 358 957,46
SO 101.3 Komunikace I1/408 (napojeni ) 829 403,45 1003 578,17
SO 104.1.0  |Dopravné inZenyrska opatieni - trvalé dopravni

znaleni 261 490,40 316 403,38
SO 104.2A  |Dopravné inZenyrska opatieni - pfechodné dopravni

znadeni 502 632,40 608 185,20
SO 301 Dest’ov4 kanalizace 8 245 077,00 9976 543,17
SO 302.1 Dest'ové vpusti a jejich pFipojky 1003 119,43 1213 774,51
SO 305.1 Prelozka vodovodu ¢.1 235 386,69 284 817,89
SO 305.2 Prelozka vodovodu &.2 372 417,75 450 625,48
SO 305.3 Prelozka vodovodu ¢.3 717 175,27 867 782,08
SO 305.4 Prelozka vodovodu ¢&.4 280 552,56 339 468,60,
SO 305.5 Prelozka vodovodu &.5 668 877,99 809 342,37
SO 305.6 Prelozka vodovodu &.6 162 095,01 196 134,96
SO 305.7 Prelozka vodovodu &.7 90 620,67 109 651,01
SO 501.1 Prelozka STL plynovodu PE 63 - kulturni diim 178 036,84 215 424,58
SO 501.2 Prelozka STL plynovodu PE 63 - autobusova 218 138,59 263 947,69
SO 501.3 Prelozka STL plynovodu PE 63, ki'iZzeni kom. km 82 925,58 100 339,95

0,754 siuk
SO 501.5 Prelozka STL plynovodu PE 63, ki'izeni kom. km 66 535,26 80 507,66

0,304 stk
SO 501.6 Prelozka STL plynovodu PE 32, kiiZeni kom.km 39 497,04 47 791,42

0,219 stk
SO 501.7 Prelozka STL plynovodu PE 63, kiiZzeni kom. Km 79 518,85 96 217,81

0,066 siik
I. Objekty SUS JMK - zpiisobilé naklady 30 032 639,18 36 339 493,39

Projektova dokumentace - zpiisobilé niklady

Nabidkovy rozpodet

Nabidkovy rozpocet

- bez DPH véetné DPH
Popis
REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY 75 480,00 91 330,80
DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN{ STAVBY 32 350,00 39 143,50
Projektova dokumentace - zpiisobilé naklady 107 830,00 130 474,30

. Nabidkovy rozpocet Nabidkovy rozpocet

Rekapitulace bez DPH vietné DPH
I. Objekty SUS JMK a projekt.dok.celkem - 30 140 469,18 36 469 967,69

zpusobilé naklady




projet:  11/408 Hradek, prutah

Rekapitulace stavby - nezpisobilé naklady Nabidkovy rozpofet | Nabidkovy rozpotet
= - bez DPH véetné DPH
Objekt Popis
SO 101.1 Komunikace I1/408 (lisek I1/397) 608 044,44 735 733,77
SO 101.2 Komunikace I1/408 (sjezdy) 687 146,47 831 447,23
SO 104.1.1 Dopravné inZzenyrska opatieni - trvalé dopravni
znadeni 48 641,70 58 856,46
SO 104.2B Dopravné inZenyrska opatieni 117 668,00 142 378,28
SO 104.3 Strachotice 3176 034,58 3 843 001,84
SO 301.2 Dest'ova kanalizace (stoka DA) 4131 638,70 4999 282,83
S0 302.3 DeSt’ové vpusti a jejich pripojky (stoka DA) 51 908,18 62 808,90
SO 501.4 Pielozka STL plynovodu PE 32, kiiZzeni kom. km 32 845,05 39 742,51
0,344 sik
SO 701 Pielozka oploceni PF CR 28 957,95 35 039,12
SO 801 Vegetadni Gpravy 543 086,63 657 134,82
Stavba celkem - nezpisobilé naklady 9425 971,70 11 405 425,76

Ost.nikl.a vedl.nikldila - nezpiisob.niklady SUS JMJ| Nabidkovy rozp

Nabidkovy rozpocet

= bez DPH vletné DPH
Popis
OSTATNI NAKLADY 142 335,00 172 225,35
VEDLEJSi NAKLADY 297 175,00 359 581,75
Ost.nakl.a vedl.nakl.dila - nezpiisob.naklady SUS JM 439 510,00 531 807,10

Nabidkovy rozpocet

Nabidkovy rozpocet

Rekapitulace bez DPH véetné DPH

L. Objekty SUS JMK, nezpiisobilé naklady, ostatni a 9 865 481,70 11 937 232,86
vedlejsi naklady - celkem

I [I1. Objekty OBCE | [

SO 102 Chodniky a parkovaci mista 4 516 762,56 5 465 282,70
SO 302.2 Dest’ové vpusti a jejich pFipojky - parkovisté 169 270,03 204 816,74
SO 303 Dest’ové pFipojky nemovitosti 1202 959,66 1 455 581,19
SO 305.8 Vodovodni pFipojka + Sachta 98 169,39 118 784,96
SO 403.1 Nové podzemni kabelové vedeni VO 744 809,23 901 219,17
SO 403.2 Nadzemni vedeni VO 169 569,32 205 178,88
[IL. Objekty OBCE | 6901540,19] 8350 863,64|

Ost.nikl.a vedl.ndkl.dila - OBCE

Nabidkovy rozpocet

Nabidkovy rozpocet

Popis bez DPH véetné DPH

OSTATNI NAKLADY 120 240,00 145 490,40

VEDLEJSI NAKLADY 205 670,00 248 860,70

Ost.nakl.a vedl.nakl.dila - OBCE 325 910,00 394 351,10
. Nabidkovy rozpodet Nabidkovy rozpocet

Rekapitulace bez DPH véetné DPH

II. Objekty OBCE a ostatni a vedlejsi naklady 7227 450,19 8 745214,74

Rekapitulace - zpiisobilé a nezpiisobilé naklady

Nabidkovy rozpocet
bez DPH

Nabidkovy rozpodlet
véetné DPH

Finanéni naklady projektu SUS+obec celkem

47233 401,07

57 152 415,29




016 S52€

folpaa e Apepyeu juje)so

way|92 Apepjeu

0.9 S0¢ 0.9 soC waa Apepjeu isfojpap

0se e 0S¢ ¢e IdM
(80BjUBWINYOPOJO}) AGAE]S 1030 A JSOHAOLIBU NABIS OYSHDIULDS) JUBAOIUSWINYOPZ

0S€ z€ oseze | 1M
yoeyujwpod yojupoyaqo A ouesdod - BI0}SaAUL AYSNONZ JUjOLJUOY

06€ S 06€S [ 1dM
yoeyujwpod yojupoyoqo A ouesdod - joeid ndnisod oygxoiBojouyos) yiaeu

000 22 0002z | a4
1oejuswnyop aaopiefoid A ouesdod - uejd Aroupoaod e jullueaey

06€ G 06€S [ TdM
1102/2.2 "2 89SBIUYAA A e 1oejuawnjop aaopialoid A ouesdod - psouurn jugaAe)s 8z nynjy 1990dAA

0912 091tz | M
1oejuswnyop 9Aopafoid A ouesdod - jusiiedo juisougadzoq
082 0L 0820L | 1M NSO
yoewJou e yoexujwpod yoAyiuyos} ‘yoesujwpod yojupoyaqo A ouesdod - 1ziABl B ¥8SNO0XZ YoAiadsan ndnisAA e Juspanoid _:wﬁm_._mw
08Z 0L 0820L | 1M 16611701
"D 90se|yhA B “qS 2661/ 1L 2 QUONEeZ A ‘yoeulwpod Yojupoyoqo A ouesdod - WS)SOIAOWAU WIUPSSNOS 3 npzaliyd e ndmysud jug)sifez

olv 8 org | 1dM
1oBjUBWNXOp 9A0paloud A ouesdod - Jusgeuz oyjuAeIdop OYUSEIOP IURUEASPO B Jugsiwayd ‘NGzZIPN ‘JUgISIWN ‘JUSACUE)S jug)sifez

oLr 8 org | IdM
L661/70L 2 99sBIUAA B g5 /661/E1 "D QUONEZ A ‘YoRyujwpod Yyojupoyogo A ouesdod - wexIAezN ¥ Jusjoncd Juglsifez

0512 051tz | aM
yoeyujwpod yojupoyoqo A ouesdod - 9ISIUSAE)S JUSZIJEZ JUSUBLISPO B |USZISZ
0.5 Lz (V2 I 1DBjUSWNYop
anopafo.d A e yoeyujwpod yojupoyago A ouesdod - g)siusAe)s niojsoud A 1S YoAysiAuazul yokioysan e 9)SIUBAB)S JUBDAIAA
: Apepjpu 1sfo[paa 0343 9xe) nosl Auad 1senos e epp WP J
[1) 27474 " ove 0cl E@v—_mo >—Uﬂ_v_w= _—_ﬂswo

029 L 029 L TdM
yoeyujwpod yojupoyaqo A ouesdod - AgAe)s 1ugpeAoid 80BJUBWINYOPOIO)

0.5 L2 0512 | 1M
yoeujwpod yojupoyoqo A ouesdod - (Uswiaiq YoAuoaa ‘Agae)s) Augld oxouewoab

0€L € ogLey | IdM
yoeyujwpod yojupoyaqo A ouesdod - AgAE)s Jusigwez gxonspoab

0.5 12 051 [ 1aM
yoexujwpod yojupoyoqo A ouesdod - (S4SQ ual ajep) AgAe)s juspancid oygugalnys aaejuSWNYOpP

ose e oseze | 1M
yoeyjujwpod yojupoyaqo A ouesdod - (Say ual ajep) Agaels soejuaWINYOp JUDEZI[EA]

(@)waxied euad T [(SY)ri
19ead sidod

: Apepjgu 1uye)so 0343 9ye) nosl Luad PsgINoS € e[Ip WIWpPalJ

HPPEIH 80¥/11 -(DHIO) APEPI¥U ISID[PIA & Apep{eU [U)e)SQ




