Příloha č. 5
SMLOUVA O DÍLONÁVRH

číslo smlouvy zhotovitele:       
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 		Obec Hrádek
Sídlo: 			Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Zastoupený: 		Ondřej Kubic, starosta
Tel. / mail:		+420 606 704 210/ starosta@obec-hradek.cz
IČ / DIČ:	 	00292869 / CZ00292869
Bankovní spojení: 	Česká národní banka; č.ú. 94-6810741/0710	
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: 	Ondřej Kubic, starosta		 
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: 	Ing. Milan Herzig, Velká Mikulášská 41/22, 								66902 Znojmo, IČ: 44027737
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 		      
Sídlo: 			      
Zastoupený:		      
Tel. / mail:		      /        
IČ / DIČ:		      /        
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u        soudu v      , odd.      , spis. vložka        
Bankovní spojení:	     , č.ú.:       /        
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:	      
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: 	     
(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem zakázky jsou stavební práce při realizaci opravy 4 úseků stávající místní komunikace v obci Hrádek zajišťující dopravní obsluhu rodinných domů v rozsahu dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka „Obnova místních komunikací v obci Hrádek“, byla zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.

3. Dílem se rozumí oprava čtyř místních komunikací o celkové výměře 2571 m2, která bude pokryta asfaltovým povrchem. Úseky jsou nazvané lokalita „Ke hřbitovu“, „Sociální bytovky“, „U Hamšíků“ a „U O2 ústředny“. Délka opravovaných úseků místních komunikací je 561,71 m. Trasa komunikace je navržena jako obousměrná komunikace šířky 3,50 m a 4,00 m, s jednostranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do přilehlého terénu, kde se voda zasakuje. Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (DSP) z prosince roku 2018, zpracované Ing. Leošem Kučeříkem. 

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuji termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.

6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.


DOBA PLNĚNÍ
1. 	Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli 01. 07. 2019. 
2.	Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je 01. 07. 2019.
3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2019. Smluvní strany se dohodly, že se provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.


CENA ZA DÍLO
1. 	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH	      Kč
DPH 21%	      Kč
Cena celkem vč. DPH	      Kč   


PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná faktura na doplatek zbývající části celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení faktury a čísla IČ a DIČ
· název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
· číslo smlouvy + název veřejné zakázky
· předmět plnění
· cena provedených prací
· DPH v plné výši	
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· účtovaná částka
· den vystavení a splatnosti faktury
· v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.


ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
1.  	Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

3.  	Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a urči způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.


ZÁVAZKY OBJEDNATELE
1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.


PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využíváni díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.


ZÁRUKA ZA DÍLO
1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce        , přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodrženi všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožni zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.


SMLUVNÍ POKUTY
1. 	Smluvní strany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu: 
· sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,05% ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
· sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
· sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.


OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
· upozorňovat na zjištěné nedostatky
· [bookmark: _GoBack]dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.

4. Objednatel informuje zhotovitele, že na projekt „Obnova místních komunikací v obci Hrádek“ byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotačních žádostí a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

5. V případě, kdy do termínu předání staveniště nebudou známy výsledky rozhodnutí o dotační podpoře projektu, vyhrazuje si zadavatel právo termín předání staveniště posunout nejpozději do doby, kdy se o dotační podpoře dozví. Současně se termín dokončení díla dle bodu 3, odst. 3 prodlouží o stejný počet dnů, o který byl posunut termín předání staveniště.


VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ
1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemné a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámeni, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Oznámení budou zasílána na adresy:
 	Objednatele: 	Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
	Zhotovitele:	     

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
· prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán 
· nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
· prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
· soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
· soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni podmínek jakosti díla
· zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
· bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
· byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce





ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb




V Hrádku, dne ……………….. 				V       , dne       

Za objednatele:						Za zhotovitele:




………………………………….…………. 				…………………………………….……….
Ondřej Kubic, starosta	      
Příloha č. 5
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