Priloha ¢. 5

Smlouva o dilo

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti

.
Smluvni strany

1. Objednatel: Obec Hradek
Se sidlem: Hradek 16, 671 27 Hradek u Znojma
Zastoupena: Ondrejem Kubicem - starostou
IC: 00292869
DIC: CZ00292869
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Znojmo
Cislo étu: 9923741/0100

2. Zhotovitel:
Sesidlem:
Zastoupena: e
IC:
DIC:

Bankovni spojeni: ...

Cislouétu:

Zapséana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v ,oddil | vlozka
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:

1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen
»obCansky zakonik*“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
piisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze tdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajii ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pii zméné identifikac¢nich udaji
smluvnich stran v€etné zmeny Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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2.

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni u¢et uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetrejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich piredpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
Zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho tUstavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborn¢ zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Utelem smlouvy je provedeni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské Einnosti na
akci ,,Prestavba objektti ¢.p. 203 a €.p. 213 na byty*.

M.
Piredmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci, kterd musi
odpovidat pozadavkim na externi spolufinancovani z programu Podpora bydleni 2016 -
2020, na stavbu souboru byt v Hradku u Znojma, pod oznacenim ,,Pfestavba objektt ¢.p.
203 a ¢.p. 213 na byty* (dale jen ,,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy
a ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni (déle jen ,,dilo*). Podrobna specifikace dila je
uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jSich
ptedpist (dale jen ,stavebni zdkon*) a souvisejicimi piedpisy, véetné¢ dokladid o
vysledcich jednani s pfisluSnymi orgény a organizacemi poveéfenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni a propocet nakladt nutnych
k realizaci stavby.

2.2. InZenyrska ¢innost pro stavbu

InZenyrskou ¢innost pro stavbu za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zadkladé¢ kterych bude moZno stavbu provést (dale
jen ,inzenyrska ¢innost®). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby

Projektovd dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury) dotCenych realizaci projektované stavby. Dale bude obsahovat kompletni
dokladovou c¢ast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organt a
organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastnikli spravnich fizeni
véetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).
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Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢. 134/2016 Sb.*).

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se stavebnim zdkonem a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jeji pfilohou ¢. 1 a dale
vyhlaskou 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborti ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 89 a nasl. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndkladi stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektli a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
soubort.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku budou objednateli dodany ve
3 tisténych vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. a 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vzdy ve 3 vyhotovenich a dokumentace dle odstavce 2 bodu
2.4. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli dodédna v 6 vyhotovenich a kazda
dale 2x v elektronické podobé na CD ¢i jiném datovém nosi¢i (jednotlivé
dokumenty budou zpracovany ve formatech plné¢ kompatibilnich s formaty doc,
pdf, xls, textova ¢ast bude uloZena v editovatelné podobé v béZnych forméatech
kancelafskych softwarovych bali. Déle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim ufadem (jedno
CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude na CD ztetelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nckterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci (RTS, URS aj.), v cenové trovni ne star$i nez k roku
2014 ve formé& ocenéného soupisu praci potvrzeného autorizovanym projektantem a dale
také v rozpoctovém formatu *.XC4 Objednatel po dohod¢ se zhotovitelem pfipousti
indexaci cen Vv téchto cenicich, a to s pfihlédnutim k trhu (néklady obdobnych staveb
soutézenych objednatelem v predeslém obdobi).

5. Projektova dokumentace bude zpracovéana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préci), ve znéni pozdé¢jSich predpist. Soucésti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné¢ vyhovoval potfebdm
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna
opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.
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Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedod¢€lka prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni vS§ech moznych disledku.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1.
Cast dila) do .................. tydnt (doplni uchazec, nejvyse vsak do 6 tydnii) ode dne
podpisu smlouvy;,

b) inZenyrska ¢innost (vydani stavebniho povoleni) dle ¢l. III. odst. 2. bod 2.2. této
smlouvy (2. ¢astdila)do .................. tydnu (doplni uchazec, nejvyse vsak do 12 tydnii)
ode dne vypracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni.

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
apro provadéni stavby dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (3. cast dila)
o [0 I tydnt (doplni uchazec, nejvyse vsak do 4 tydnii) ode dne nabyti pravni
moci stavebniho povoleni.

Mistem plnéni pro ptedani jednotlivych ¢asti dila je Obecni ufad obce Hradek, 671 27
Hréadek u Znojma ¢.p.16.

V.
Piedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po cCastech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a ptevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) pievzit v ptipad€, ze bude provedeno bez vad
a nedodélki.

Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni
do jeho ukonceni prevzetim dila (jeho jednotlivych casti) nebo jeho nepfevzetim ve
smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho ¢asti).

Objednatel je povinen potvrdit v piedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i
nikoli, a to do 10 pracovnich dnti od ptedlozeni ¢asti dila dle odstavce 2.1 a 2.2 a do 15
pracovnich dnli od ptfedloZeni ¢asti dila dle odstavce 2.3 v ramci piejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
ze objednatel neni povinen dilo ptevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti dila DPH (K¢)

1.cast

PD pro stavebni fizeni (CL.III. odst. 2 bod 2.1
smlouvy)

1. ¢ast celkem

2.Cast

InZenyrska Cinnost pro stavbu (¢LIII. odst. 2 bod
2.2 smlouvy)

2. cast celkem

3.cast

PD stavby pro vybér zhotovitele a pro provadéni
stavby ( ¢l. lll.odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

Cena dila uvedend v €l. VI. odst. 1 je cenou nejvySe ptipustnou a nelze ji piekrocit.

Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeCtenim veskerych nakladii na provedeni téch casti dila, které
V ramci ménépraci nebudou provedeny.

V ptipadé, ze dojde ke zmeéné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény ceny
dila v dtisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z piidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutec¢néné dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena po piedani ¢asti dila dle ¢l. VI. odst.1.
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4. Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti daiiového
dokladu dle zdkona o DPH, a naleZzitosti stanovené obecn¢ zdvaznymi pravnimi piedpisy
(déle jen ,,faktura®).

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

6. Lhuata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorucenkou prosttednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé piedavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 4
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

VI1II. Povinnost nahradit $Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se ftidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které¢ ma dilo pfi ptevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésict od pievzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pti prevzeti.

3. Wyskytne-li (projevi-li) se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
V oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 10 dni od jejtho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipad€ nedohodnou pisemné jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

X.
Smluvni pokuty

1. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhité dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny piislusné
casti dila, sjejimz preddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiité uvedené v ¢l. X. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 1%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny dila v¢etné
DPH.

V piipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-- K¢&.

V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné¢ DPH
za kazdy za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslané¢ho pozadavku
na poskytnuti dodatecné informace.

X1. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejim obsahu.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy 1ze jen formou pisemnych dodatki, které budou platné,
jen budou-li podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ke smlouvé neexistuji Zadna
vedlej$i ujednani ¢i Gstni dohody.

K platnosti dokladt této smlouvy se vyzaduje dohoda o celém jejim obsahu.

Pokud ve smlouvé neni vyslovné uvedeno jinak, fidi je vztahy objednatele a zhotovitele
pfislusnymi obecné zAvaznymi pravnimi piedpisy, platnymi v Ceské republice, zejména
ustanovenimi o smlouvé o dilo obsaZzenymi v zakoné €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Smlouva nabyva platnosti a ii€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazd4 ze smluvnich stran
obdrzi 1 vyhotoveni.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, srozumitelné, nikoliv v tisni nebo
za napadné nevyhodnych podminek a souhlasi s ni. Na zaklad¢ toho ptipojuji smluvni strany své
vlastnoru¢ni podpisy.

V Hradku dne; V dne:

za objednatele za zhotovitele
Ondrtej Kubic, starosta
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