

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------|
| Objekt : | Název objektu : STAVEBNÍ ČÁST + VZT | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Přestavba technické části objektu MŠ | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Dodávka celkem | | GZS | |
| Z Montáž celkem | | | |
| R HSV celkem | 443 271 | | |
| N PSV celkem | 252 794 | | |
| ZRN celkem | 696 065 | | |
| | | | |
| HZS | | | |
| RN II. a III. hlavy | 696 065 | Ostatní VRN | |
| ZRN+VRN+HZS | 696 065 | VRN celkem | |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Datum : 17.6.2013 | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : | |
| <i>Molová</i> | | | |
| Základ pro DPH | % činí : | | |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | | |
| DPH | 15 % činí : | | |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 696 065 | |
| DPH | 21 % činí : | 146 174 | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 842 239 Kč | |

Poznámka :


Roman Al. s.r.o.
 Váš stavební partner
 www.ra-sh.cz
 tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
 sídlo: Fasovice 195 | 671 25 | Hodonice
 IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
 provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Stavba : | Přestavba technické části objektu MŠ |
| Objekt : | STAVEBNÍ ČÁST + VZT |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 40 350 | | | | |
| 5 Komunikace | 257 845 | | | | |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 58 949 | | | | |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 16 038 | | | | |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | 5 184 | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | 17 646 | | | | |
| 97 Prorážení otvorů | 26 245 | | | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 766 Konstrukce truhlářské | | 100 591 | | | |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | 55 973 | | | |
| 775 Podlahy vlysové a parketové | | 1 169 | | | |
| 776 Podlahy povlakové | | 19 437 | | | |
| 781 Obklady keramické | | 65 679 | | | |
| 783 Nátěry | | 485 | | | |
| 784 Malby | | 9 461 | | | |
| M-VZT Vzduchotechnika | 21 014 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 443 271 | 252 794 | | | |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----|
| GZS | | | 696 065 | |
| CELKEM VRN | | | | |



Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice

| | |
|----------|---|
| Stavba : | Přestavba technické části objektu MŠ |
| Objekt : | STAVEBNÍ ČÁST + VZT |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 40 350 | | | | |
| 5 Komunikace | 257 845 | | | | |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 58 949 | | | | |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 16 038 | | | | |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | 5 184 | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | 17 646 | | | | |
| 97 Prorážení otvorů | 26 245 | | | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 766 Konstrukce truhlářské | | 100 591 | | | |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | 55 973 | | | |
| 775 Podlahy vlysové a parketové | | 1 169 | | | |
| 776 Podlahy povlakové | | 19 437 | | | |
| 781 Obklady keramické | | 65 679 | | | |
| 783 Nátěry | | 485 | | | |
| 784 Malby | | 9 461 | | | |
| M-VZT Vzduchotechnika | 21 014 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 443 271 | 252 794 | | | |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----|
| GZS | | | 696 065 | |
| CELKEM VRN | | | | |



Roman Arbořter, stavební huf s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídl. Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice